

čtvrtletního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, tj. zhotovitel vystaví v průběhu pololetí nebo čtvrtletí jednu dílčí fakturu, od roku 2010 postupně formou měsíčního dílčího plnění zhotovitele pro objednatele, maximálně do výše 97% ceny díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v daném období a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto období. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace díla a kalkulace ceny dle položkového rozpočtu s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran, vzniká zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem včetně DPH a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle jednotlivých staveb. Každá dílčí faktura bude obsahovat rekapitulaci zjišťovacích protokolů za jednotlivé provozní soubory.

Budoucím správcem-provozovatelem je za technologickou část souboru staveb výhradně TSK hl.m.Prahy a proto není třeba přikládat zvláštní přílohu v členění dle budoucích správců-provozovatelů.

Zhotovitel každý rok výstavby objednateli předloží do 31.01. odhad předpokládaných pololetních plateb pro rok 2008, čtvrtletních plateb pro rok 2009 a od roku 2010 odhad měsíčních plateb dle jednotlivých staveb.

Částky splatné zhotoviteli budou upraveny indexem nárůstu nebo poklesu cen stavebních prací za každý uplynulý kalendářní rok od roku 2008. Práce zhotovitele realizované a fakturované v uplynulém ročním období budou upraveny daným indexem a nárůst cen bude vyčíslen v samostatných fakturách dle jednotlivých staveb za všechny fakturované provozní soubory tohoto období v dubnu následujícího roku. Indexy budou vztaženy k základní cenové úrovni nabídky zhotovitele. Jako závazný podklad pro výši indexu nárůstu bude vzat Index ceny stavebních děl, který bude za daný rok oznámen Českým statistickým úřadem v publikaci 7001-05 Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby. Index nárůstu ceny stavebního díla bude stanoven dle Klasifikace stavebního díla CZ-CC kód 2142 Tunely, podjezdy a podchody. Indexy budou vždy vztaženy k základní cenové úrovni nabídky zhotovitele.

Každoroční úprava ceny dle indexu nárůstu nebo poklesu stavebních prací bude následně promítnuta do celkové ceny díla v příslušném dodatku k Souhrnu smluvních dohod (Smlouvy o dílo) Předmětem dodatku bude aktualizována příloha h) Související dokumenty a příloha č. 1 tohoto dodatku.

3. Konečná faktura, vystavená za jednotlivý provozní soubor, bude doložena „Protokolem o předání a převzetí díla“ a rekapitulací všech plateb.

Objednatelem bude uhrazena ve výši 97% z ceny objektu stavby

Zbývající 3% ceny objektu činí zádržné, které bude uvolňováno takto:

- **v případě, že bude vydán Protokol o převzetí prací bez vad a nedodělků na celou stavbu**

Handwritten initials/signature

Handwritten initials/signature