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Zakladni parametry soutéze:

Zadavatel:
Forma soutéze:

Predmeét soutéze:

Lokalita:

Méstska ¢ast Praha 5
Oteviena vytvarna jednofazova soutéz o navrh

Pfedmétem soutéZe je navrh uméleckého dila, které by mélo pfipominat
osobnost spisovatele a publicisty Ferdinanda Peroutky, ktery bydlel a
tvofil v.domé v Matou3ové ulici v blizkosti parku Portheimka.

Idea soutéZze na pamatnik F. Peroutky navazuje na akt schvéleni
Cestného obcanstvi pro F. Peroutku Zastupitelstvem méstské Casti
Prahy 5.

Dilo by mélo svym ztvarnénim, pouzitymi materidly a proporcemi
dotvaret charakter a atmosféru této ¢asti parku a vefejného prostranstvi
a byt distojnym pfipomenutim této vyjimecné osobnosti.

Forma vytvarného ztvarnéni neni zadavatelem predikovana a je zcela
na svobodné vili a kreativité autor(.

Zamér byl schvalen Radou MC dne 18/11/2020.

Vefejné prostranstvi parku Portheimka a ulice MatouSova, vyznacena
¢ast pozemku €. 7 a 70, k.u. Smichov, vlastnik HI. mésto Praha
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Nakres parku s cestni siti a vyznacenim uzemi pro umisténi dila

Kontext zadani soutéze:
Kontext: Z hlediska historického:

e V zadani soutéZze bude popsan vyvoj unikatniho prostoru
puvodni barokni zahrady, dnes parku Portheimka a pfilehlych
architektonickych pamatek napf. barokni vily K. I. Dienzenhofera
tzv. Portheimky nebo kostela sv. Vaclava.

Z hlediska pamatkové péce:

e Vramci pfipravy zadani soutéze zapoc€aly a budou probihat
konzultace se zastupci organ(i pamatkové péée (NPU a Odbor
pamatkové péte MHMP ad.). Vysledek konzultaci bude
zohlednén v zadani soutéze.

e V zadani soutéze budou zminény historické a pamatkové
hodnoty lokality, které je potfebné v rdmci navrhu vytvarného
dila respektovat nebo chranit. Jedna se pfedevsim o vyznamné
kompozi¢ni a prahledové osy plvodni barokni zahrady a néktera
stromofradi.
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Z hlediska pfipominky osobnosti Ferdinanda Peroutky:

e V zadani soutéZe bude uveden medailon vyznamné osobnosti
Ferdinanda Peroutky s uvedenim kontextu jeho dila a vyznamu.
Bude také zminén jeho vztah k lokalité parku Portheimka
vzhledem k jeho pobytu v domé v Matousové ulici 1286 / 5.

. wr

S

FERDINAND PEROUTKA - ¢
CESKY NOVINAR A SPISOVATEL
V TOMTO DOME ZIL
5 A ODSUD MUSEL ODEJIT
§ 1930-KONCENTR,TABOR BUCHENWALD |
) 1948 — EXIL
b
SNCEP 2005

% : :

Pamétni deska F. Peroutky na domé v domé v MatouSové ulici 1286 / 5
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Personalni zajisténi soutéze:

Zadavatel:

Zastupce zad.:

Organizator:

Porota:

Zavisla éast:

Nezavisla dast:

Méstska ¢ast Praha 5

Ing. Monika Mercova, Méstska ¢ast Praha 5

+420 257 000 985, monika.mercova@praha 5.cz

Ing. arch. MgA. David Mateasko
+420 606 654 239, david@mad-arch.com

Réadni &lenové — hlasujici:
Bc. Lukas Herold, mistostarosta MC Praha 5

Ing. arch. Zuzana Hamanova, zastupitelka MC Praha 5

Nahradnik:
Viktor Cahoj, zastupitel MC Praha 5

Odborna ¢ast — fadni ¢lenové — hlasuijici:
prof. Ing. akad. arch. Jan Sépka, architekt a pedagog
MgA. Petr Dub, vytvarny umélec

Mgr. Karolina Jirkalova, novinarka, kritiCka a editorka

Nahradnik:

Ing. Stépanka Smidova, zahradni a krajinafska architektka
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Financni zajisténi soutéze:

Namésti 14. fijna 1381/4

Naklady: Predpokladané naklady na organizaci a pribéh soutéze,
dopracovani soutézniho navrhu a realizaci dila
A. Organizace soutéze: 80.000,-K¢e
B. Prfiprava a priibéh soutéze _ odhadované naklady: 470.000,-K¢&
C. Dopracovani navrhu a realizace dila: 2.000.000,-K¢&
Celkem A+B+C (bez DPH) 2.550.000,-K¢
Podrobny rozpis pfipravy a priibéhu soutéze — ¢ast B. (odhad):
Cena v¢.
¢. Polozka Cena DPH DPH
Priprava podkladti:
1 | Priprava podkladi: 30 000,00 6 300,00 36300,00
Priibéh soutéze
Ustavujici schiize: 4 porotci 4 900,-K¢
2 /hod._délka 6,0 hodin 21 600,00 4536,00| 26136,00
Dodatecné informace_komunikace 4
3 porotci_délka 6,0 hodiny 4 900,-K¢ 21 600,00 4536,00| 26136,00
Hodnotici zasedani+ptiprava_ 4 porotci 4 900, -
4 Ké/hod._ délka 12,0 hodin + pfiprava 43 200,00 9072,00| 52272,00
Ceny a odmény
5 Celkova c¢astka na ceny 170 000,00 | 35 700,00| 205 700,00
6 Celkova ¢astka na odmény 30 000,00 6 300,00 36 300,00
7 Nahrady vyloh spojenych s Gcasti v soutézi 0,00 0,00 0,00
Postprodukce + Rezerva
8 Vernisaz/Vystava/Publikace 100 000,00 | 21 000,00 121 000,00
9 Rezerva 53600,00| 11256,00| 64 856,00
Celkem 470 000,00 98 700,00 568 700,00
Pozadovana c¢astka:
A. Organizace soutéze: 80.000,-K¢&
B. Priprava a prubéh soutéze _odhadované naklady (1-7 tabulky): 316.400,-K&
Celkem A+B (bez DPH) 396.400,-K¢
Celkem A+B (v€etné DPH) 479.644,-K¢é
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Casova naroénost soutéze:

Terminy: Predpokladany harmonogram soutéze
1. Priprava Zadavatel soutéZe + Organizator + Porota
a. kompletace podkladu
b. vyhotoveni soutéznich podminek
C. ustavujici schize poroty
d. osloveni vyzyvanych ucastniku
e. dopracovani soutéznich podminek
f. vyhlaseni soutéze
Predpokladana ¢asova dotace 3-4 mésice tzn. 06-09/2021
2. Soutéz Zadavatel soutéze + Organizator + Porota + Ugastnici soutéze
a. lhata pro podani navrhu
b. vybér nejvhodnéjsiho navrhu
C. zvefejnéni vysledku
d. IhGita pro podani namitek
e. ukonceni soutéze

Predpokladana ¢asova dotace 3 mésice tzn. 10-12/2021

3. Smlouva Zadavatel soutéze + Ugastnik vybrany v soutézi (JRBU)

a. jednani o parametrech smlouvy
b. uzavieni smlouvy
Predpokladana ¢asova dotace 3 mésice tzn. 12/2021-02/2022

4. Realizace  Zadavatel soutéZe + Ugastnik vybrany v soutéZi
a. dopracovani soutézniho navrhu
b. vyroba / realizace
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